作成日 年 月 日 **御中** 

殿

## コスト比較表

シャフトスター

4系統数

項目	材料費	工事費
シャフトスター	¥9,024,085	¥2,857,612
SST接続用横引きケーブル【電気室~フィードインボックス分】		
SST接続用2次側ケーブル【SST分岐後 2次側ケーブル分】	¥2,205,747	¥1,020,164
SST接続用ケーブルラック 【電気室~フィードインボックス分】		
SST接続用ケーブルラック 【SST分岐後 2次側ケーブル分】		
その他		
小計	¥11,229,832	¥3,877,776

総合計 ¥15,107,608

ケーブル

18 系統数

工事費		材料費		項目
5,668	¥5,3	¥10,817,289		CVTケーブル
9,135	¥5	¥179,827		ケーブルラック
				その他
4,803	¥5,8	¥10.997,116	小計	
9	¥5,8	¥10.997,116	小計	その他

総合計 ¥16,891,919

## コストダウン率

シャフトスター 89 : 100 ケーブル

## 特記事項

このコスト比較表は、2015年7月24日現在の実勢価格の積算単価を採用しております。

上記の金額見積範囲は、電気室から各階分岐部までの幹線、及び幹線分岐後の2次側ケーブルまでと致します。